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A – CONDIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Ente proprietario che effettua la vendita 

Il Comune di Laurino (SA) in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.   ______del 

________, esecutiva ai sensi di legge, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del 

lotto boschivo sito in Località “Capo la Fratta”, di proprietà del Comune di Laurino, ricadente in 

catasto terreni del Comune di Laurino al Foglio n. 30, particelle catastali n. 7 parte, n. 10 parte e n. 

36 parte, corrispondente alla particella forestale n. 43 del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), vigente 

per il decennio 2018/2027, come dalle informazioni di cui alla comunicazione - autorizzazione di 

taglio del _____ / ____ / ________ e del Progetto di taglio boschivo della particella forestale n. 43 

“Capo la Fratta” (Compresa A – Fustaia mista), redatto dal tecnico incaricato Dr. For. Vincenzo 

Spinillo, Codice fiscale SPNVCN85M09G793G, P.Iva: 05182930650, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno con numero 843, Sez. A. 

Art. 2 – Forme e metodo di vendita del lotto boschivo 

1. La vendita avviene ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Regionale 3/2017 e del Regolamento di 

contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e nel 

rispetto della vigente normativa statale; 

2. La pubblicazione deve avvenire secondo i modi di legge vigenti sulla pubblicità e trasparenza. 

3. Il Comune o Ente proprietario/gestore può procedere all’aggiudicazione anche nel caso venga 

presentata una sola offerta valida. 

Art. 3 – Prezzo e rischi di vendita 

1. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di euro 26.600,00 oltre I.V.A. come per 

legge. 

2. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario.  

3. L’aggiudicatario, in conformità alle informazioni di cui alla comunicazione/autorizzazione e al 

progetto/relazione approvati, eseguirà il taglio, l’allestimento ed il trasporto del legname, nonché 

tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d’oneri a rischio, conto e spese 

proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di 

forza maggiore. 

4. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo di stima per qualsiasi 

ragione. 

5. Il Comune o Ente proprietario/gestore, all’atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne 

garantisce soltanto i confini e la superficie oggetto di taglio, mentre se trattasi di bosco di alto 
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fusto garantisce il numero di piante individuate o assegnate con martello forestale, riportate in 

piedilista di martellata, la specie delle piante e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi. 

Art. 4 – Materiale posto in vendita 

1. Il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo posto in vendita è il seguente:  

a) bosco governato ad alto fusto con numero totale piante 1.633 di cui; 

1) numero piante 1.326 con diametro misurato a 1,30 metri da terra pari o superiore a 17,5 

centimetri, martellate con l’impronta del martello forestale del tecnico incaricato e 

numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa 

indelebile. 

2) numero piante 307 con diametro misurato a 1,30 metri da terra inferiore a 17,5 

centimetri, contrassegnate al ceppo su apposita specchiatura, con una crocetta in tinta 

rossa indelebile e con l’impronta del martello forestale del tecnico incaricato; 

Il tutto in località Capo la Fratta , particella forestale n. 43, su di una superficie ragguagliata 

di ettari 12,39 i cui confini del lotto sono individuati come riportato in progetto autorizzato. 

2. di riservarsi dal taglio sono le piante di confine individuate con doppio anello e numerate 

progressivo da n. 1 a n. 64 compreso, a 1,30 m da terra, in tinta verde e riportate in apposito 

piedilista. 

Art. 5 – Documenti da allegare all’offerta 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all’offerta la seguente documentazione: 

1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante: 

a. l’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese Forestali della Campania ai sensi dell’art. 83 

del Regolamento regionale n. 3 del 26.09.2017 e ss.mm.ii. 

b. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle 

condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione 

stessa e che il tutto è di suo gradimento, nonché di aver preso visione del progetto di taglio 

e del presente Capitolato d’onere in ogni loro parte. 

2. La quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune comprovante l’effettivo deposito provvisorio 

di € 2.660 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta a garanzia dell’offerta o 

eventuale altra forma di garanzia autorizzata. 
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Art. 6 – Esclusione dall’asta 

L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta i concorrenti per i 

quali ricorrano uno o più motivi di incompatibilità, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo 

di sorta. 

Art. 7 – Validità degli Obblighi assunti dalle parti 

1. L’aggiudicatario, dal momento dell’avvenuta aggiudicazione, resta vincolato per il pieno 

adempimento degli obblighi assunti verso il Comune, il quale invece non è vincolato sino a 

quando l’aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte 

superiori approvazioni.  

2. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l’Ente è 

comunque tenuto a specificare, l’aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e 

la restituzione del deposito previsto dall’art. 9 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta. 

Art. 8 – Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto 

1. Il verbale di aggiudicazione, da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di gara, 

dal rappresentante dell’Ufficio rogante e da due testimoni, darà luogo, quando approvato secondo 

il disposto del precedente articolo, alla stipula entro 60 gg di un regolare contratto di vendita del 

materiale legnoso aggiudicato da stipulare tra il Comune e l’impresa aggiudicataria ed avrà la 

forza e gli effetti dell’atto pubblico.  

2. All’aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, 

corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione (della comunicazione/autorizzazione con le 

relative informazioni di taglio e, laddove presente, il progetto o relazione di taglio) e del 

Capitolato d’Oneri.  

3. L’aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede 

dell’Ente appaltante. 

Art. 9 – Fidejussione e Deposito cauzionale 

1. Al momento dell’aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, 

l’aggiudicatario dovrà presentare al Comune o all’Ente proprietario/gestore: 

a) polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali 

anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente. Il mancato rinnovo costituisce 

motivo di sospensione dell'intervento di taglio ed elemento di valutazione ai fini del 

mantenimento della ditta aggiudicataria nell'elenco di cui all’articolo 83 del Regolamento 

regionale n. 3/2017. 



  CAPITOLATO D’ONERI 

  

 

 

 
7 

b) deposito cauzionale pari al 10 per cento (10%) del prezzo di vendita stabilito nel 

contratto, a cura e spese dell’aggiudicatario. Il deposito cauzionale e l’eventuale 

eccedenza del deposito per spese saranno svincolati e restituiti solo dopo che 

l’aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi 

titolo dipendente dall’esecuzione del contratto, sia verso il Comune o l’Ente 

proprietario/gestore. 

3. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell’aggiudicatario, il Comune o l’Ente 

proprietario/gestore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo. 

Art. 10 – Rescissione del contratto per mancata cauzione 

Se l’impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 9 (polizza 

fidejussoria e deposito cauzionale) entro il termine ivi previsto, il Comune o l’Ente 

proprietario/gestore potrà decadere dall’obbligo della stipula del contratto dandone comunicazione 

all’Impresa stessa via posta elettronica certificata (P.E.C.) o mediante lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno e disporre l’aggiudicazione al secondo concorrente, restando incamerato il deposito 

provvisorio eseguito per concorrere alla gara. 

Art. 11 – Direttore del cantiere forestale 

1. L’intervento di taglio nel lotto boschivo è attuato mediante la nomina del Direttore del cantiere 

forestale, individuato nel Dr. ____________________________, il quale assume le funzioni di 

Direttore tecnico dei tagli boschivi, individuato i tra soggetti di comprovata competenza 

professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento 

di tali attività. 

2. Il Direttore assume esclusivamente la responsabilità tecnica dell’intervento del taglio boschivo. 

3. La nomina del Direttore è stata effettuata prima della sua consegna del lotto boschivo alla ditta 

aggiudicataria. 

4. Il Direttore, in base alle norme del Regolamento regionale n. 3/2017, alla normativa di settore 

vigente ed alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, svolge le seguenti attività: 

a) presiede alla consegna del lotto boschivo oggetto di taglio; 

b) controlla la corretta esecuzione dei tagli boschivi e la conformità ai dati desumibili dalla 

comunicazione/autorizzazione di taglio o al progetto/relazione di taglio, al P.G.F., ed alle 

eventuali prescrizioni dell’autorizzazione di taglio, formulando anche specifiche 

prescrizioni operative; 
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c) ove non previsto dalla comunicazione/autorizzazione o dal progetto/relazione di taglio, 

se necessario, prescrive modesti adeguamenti; 

d) procede, di volta in volta, all’assegno ed alla stima di eventuali piante di sottocavallo, 

siglandole con il proprio martello forestale, annotandone la specie, l’altezza, il diametro 

a petto d’uomo, il numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo 

e se le stesse devono essere classificate e annotate come evitabili o inevitabili e ne 

determina il relativo prezzo, secondo le norme del Regolamento regionale n. 3/2017 e del 

presente capitolato; 

e) ove non previsto dai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione o dal 

progetto/relazione di taglio, se necessario, procede, di concerto con l’Ente Delegato 

territorialmente competente, all’assegno di tracciati di uso e allestimento temporanei 

(piste di esbosco, di piazzali di carico) e di eventuali piazzole per il trattamento dei residui 

delle utilizzazioni e ne verifica la corretta realizzazione; 

f) trasmette alla Struttura Regionale Territoriale competente, all’Ente delegato, alla ditta 

aggiudicataria del lotto e al Comune o all’Ente proprietario/gestore i verbali periodici 

redatti al 30, al 60 e al 100 per cento dell’esecuzione del taglio boschivo; 

g) procede, su semplice segnalazione del Comune o Ente proprietario/gestore, all’immediata 

sospensione dei lavori, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi al pagamento 

delle rate secondo le modalità contrattuali; 

h) verifica la regolare apposizione della cartellonistica e delle segnalazioni relative alle aree 

in cui sono consentiti ed eseguiti gli interventi di taglio boschivo e tutte le relative 

operazioni di esbosco;  

i) h.bis) effettua con la Struttura Regionale Territoriale competente, i sopralluoghi periodici 

di cui all’articolo 48, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017. 

5. La figura del Direttore del cantiere forestale non coincide con la figura del direttore dei lavori 

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 

Art. 12 – Consegna del lotto boschivo 

1. Con la stessa comunicazione dell’approvazione e della registrazione del contratto di vendita da 

farsi all’aggiudicatario, via P.E.C. o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il Comune 
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o l’Ente proprietario/gestore inviterà l’aggiudicatario stesso a prendere in consegna il lotto 

boschivo entro sessanta (60) giorni dalla stipula del contratto. 

2. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto 

alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del Responsabile del 

procedimento del Comune e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto. 

3. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che 

può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla redazione del progetto di taglio e/o 

a quanto riportato nel verbale di assegno e stima. 

4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata 

sospensione dei lavori e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato (art. 21, 

comma 11); 

5. La consegna è subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto 

e dal presente Capitolato d’oneri, tra i quali: 

a. presenza dell’attestazione di avvenuto pagamento degli oneri professionali al tecnico 

incaricato dell’estensione della comunicazione/autorizzazione e della relazione/progetto 

di taglio; 

b. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali 

anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente sino all’avvenuta riconsegna del 

lotto boschivo al Comune; 

c. accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento (10%) dell’importo di contratto, 

a cura e spese dell’aggiudicatario; 

d. versamento della prima rata nei tempi, entità e modalità stabilite nel contratto; 

e. dichiarazione di impegno rilasciata dal Responsabile del Procedimento, 

dell'accantonamento, da parte del Comune o Ente proprietario/gestore su apposito 

capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo 

almeno pari al 10 per cento (10%) del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di 

migliorie del proprio patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione 

e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, 

per la prevenzione dei dissesti idrogeologici nonché per la revisione del Piano di Gestione 

Forestale. 

6. Nel caso che l’aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro 

i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell’utilizzazione ed ogni 

altro termine e conseguenza derivante dall’applicazione del presente Capitolato decorreranno a 
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tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dall’ avvenuta notifica dell’approvazione del contratto, 

anche se la consegna dovesse avvenire successivamente. 

7. Trascorsi tre mesi senza che l’Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto 

relativo al materiale legnoso aggiudicato, il Comune potrà procedere alla rescissione del contratto 

con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale. 

Art. 13 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione 

1. L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in base alle modalità previste 

nell’avviso d’asta o nel bando di gara. In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune gli 

interessi legali maturati sulle somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede di 

emissione del verbale di riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

2. Il verbale di riscontro finale deve riportare gli estremi del completo e avvenuto pagamento sia 

delle somme a contratto che di eventuali penali contrattuali. 

Art. 14 – Giorno di inizio dei lavori 

L’aggiudicatario dovrà comunicare il giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco al Comune, all’Ente 

delegato (Comunità Montana/Amministrazione Provinciale), al Comando Carabinieri Forestale 

territorialmente competenti e alla Struttura Regionale Provinciale territorialmente competente. 

Art. 15 – Termine dei lavori 

1. Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 24 (ventiquattro) dalla consegna 

contestualmente allo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione. Eventuali 

richieste di proroghe potranno essere richieste secondo le modalità esposte nel successivo 

articolo 16. In ogni caso non potranno essere superati i tempi previsti per la 

comunicazione/autorizzazione di taglio di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento regionale n. 

3/2017. 

2. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati, 

comprensivi di eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, 

rimanendo pur sempre l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato 

sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza. 

Art. 16 – Proroghe 

1. Allorquando l’aggiudicatario, per cause oggettive, ritiene di non poter portare a termine il taglio 

del lotto boschivo entro i termini contrattuali, sulla scorta del parere positivo del Direttore, può 

fare istanza di proroga al Comune o all’Ente proprietario/gestore. 
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2. Il Comune o dell’Ente proprietario/gestore ha la facoltà di concedere la suddetta proroga per un 

tempo utile al completamento del taglio del lotto boschivo e comunque non oltre la tempistica di 

cui all’articolo 30, comma 5, e all’articolo 31, comma 11, del Regolamento regionale n. 3/2017. 

Il Comune o dell’Ente proprietario/gestore deve informare L’Ente delegato territorialmente 

competente e la Struttura Regionale Territoriale della concessione delle predette proroghe. 

3. La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporta, da parte 

dell’aggiudicatario, l’obbligo di corrispondere al Comune o dell’Ente proprietario/gestore un 

corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in 

misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso 

aggiudicatario. 

Art. 17 – Rispetto della normativa forestale 

L’aggiudicatario, durante i lavori di utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza 

delle norme stabilite dal presente Capitolato, dalla L.R. n. 11/1996, dal Regolamento regionale n. 

3/2017 e dai regolamenti e dalle leggi di settore vigenti. 

Art. 18 – Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali 

È proibito all’aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar 

pascolare animali da tiro od altri. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si 

rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii. 

Art. 19 – Modalità del taglio 

1. L’utilizzazione boschiva, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F. vigente, deve 

essere condotta in conformità: 

a. alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii; 

b. alle prescrizioni allegate alla comunicazione e al progetto di taglio; 

c. al presente Capitolato d’oneri; 

d. alle indicazioni sulle modalità di taglio riportate in eventuali pareri e/o nulla osta degli 

Enti competenti (Autorità di Bacino, Enti Parco, Aree protette, Riserve); 

e. alle specifiche prescrizioni operative del Direttore del Cantiere forestale. 

2. In particolare per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere 

effettuato in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti senza lacerare la corteccia, 

lasciando la superficie di taglio liscia, inclinata e convessa (a “schiena d’asino” od a “chierica 

di monaco”). Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso del 
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Comune, dovranno essere recisi a regola d’arte. Per le piante martellate il taglio dovrà aver 

luogo al di sopra della impronta del martello forestale. 

3. L’aggiudicatario ha l’obbligo di conservare intatti ed in modo che siano visibili il numero e 

l’impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante 

da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta 

martellata in colore indelebile. 

4. Per le conifere l’aggiudicatario, al momento del taglio, deve apporre sulla superficie di taglio 

il medesimo numero in tinta rossa indelebile apposto in sede di assegno sul tronco a 1,30 metri 

da terra. 

5. Per i cedui l’aggiudicatario, al momento del taglio, per le matricine da abbattere con diametro 

a 1,30 metri da terra pari o superiore a 17,5 centimetri, precedentemente individuate con 

numerazione progressiva in tinta verde indelebile, deve apporre sulla superficie di taglio il 

medesimo numero in tinta rossa indelebile. 

Art. 20 – Rilevamento danni 

Durante l’utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, il Direttore del cantiere forestale, alla 

presenza dell’aggiudicatario, procede:  

1. al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco anche attraverso (per 

quanto possibile) un'opportuna demarcazione dello stesso a mezzo di segni apposti con 

vernice indelebile, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale 

da sottoscriversi dai presenti le cui risultanze saranno ricomprese nella redazione dei verbali 

di riscontro periodico e/o finale ovvero di regolare esecuzione dei lavori. 

2. di volta in volta, all’assegno ed alla stima di eventuali piante di sottocavallo, siglandole con 

il proprio martello forestale, annotandone la specie, l’altezza, il diametro a petto d’uomo, il 

numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo e se le stesse devono 

essere classificate e annotate come evitabili o inevitabili e ne determina il relativo prezzo. 

Art. 21 – Riscontro finale e regolare esecuzione - penalità per inadempienze in fase di taglio 

1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l’ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 30 

giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all’Ente delegato 

ed al Comune o Ente proprietario/gestore. 

2. Successivamente, entro 30 giorni dal termine dei lavori fissato dall’articolo 15 del presente 

Capitolato d’oneri, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad 

inviare alla Ditta/Aggiudicatario, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all’Ente 
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delegato, ai Carabinieri Forestale e al Comune o Ente proprietario/gestore il verbale di riscontro 

finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

3. Il verbale di riscontro finale, di cui al precedente comma 2, deve essere sottoscritto dal Direttore 

del cantiere forestale e dalla Ditta/aggiudicatario. 

4. La Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali del Direttore di cui 

all’articolo 46, comma 3, lettera f), del Regolamento regionale n. 3/2017 si riserva di effettuare 

nell’area di taglio boschivo dei sopralluoghi periodici al 30, al 60 e al 100 per cento del taglio 

boschivo. In tali occasioni la Struttura Regionale Territoriale competente verifica l’attività svolta 

dal Direttore, redige appositi verbali e li trasmette all'Ente delegato competente, al Direttore 

stesso, alla Ditta/Aggiudicatario che ha eseguito i lavori e al Soggetto proprietario o gestore. 

5. In sede di riscontro finale si deve: 

a. verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state 

regolarmente assegnate; 

b. esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell’utilizzazione; 

c. accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

Capitolato d’oneri, nel Contratto, e nel Regolamento regionale n. 3/2017; 

d. accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità 

convenute nel Contratto e nel presente Capitolato e, nel caso di difformità, determinare la 

somma che resta da corrispondere al Comune o Ente proprietario/gestore; 

e. determinare, quando siano state concesse proroghe complessive oltre i 180 giorni 

(precedente articolo 16, comma 3), l’indennizzo spettante al Comune o Ente 

proprietario/gestore in base alle presenti norme; 

f. determinare la somma che l’aggiudicatario deve corrispondere al Comune per le piante 

assegnate nel corso del taglio; la suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici 

rilevati al momento dell’assegno e dai verbali di mensili, redatti a cura del Direttore del 

cantiere forestale; 

g. determinare la somma che l’aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente 

proprietario per eventuali danni arrecati di cui al precedente art. 20. La suddetta valutazione 

è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell’assegno e dai verbali di riscontro 

periodici, redatti dal Direttore del cantiere forestale; 

h. accertare l’esecuzione dei lavori e l’assenza dei danni relativi ai tracciati di uso ed 

allestimento temporaneo di cui all’articolo 80.bis, comma 1, lettera c), del Regolamento n. 

3/2017, prescrivendo l’esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal 
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caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della 

polizza fidejussoria appositamente accesa dall’aggiudicatario fidejussoria e alla 

restituzione del deposito cauzionale, al netto delle eventuali decurtazioni per i predetti 

lavori; 

i. accertare eventuali infrazioni alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti 

disposizioni di legge in materia forestale; 

j. verificare che il Comune o Ente proprietario/gestore abbia provveduto all’accantonamento, 

su apposito capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di investimento, di un 

importo almeno pari al 10 per cento (10%) del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione 

di migliorie del proprio patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, 

manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli 

incendi boschivi, per la prevenzione dei dissesti idrogeologici nonché per la revisione del 

Piano di Gestione Forestale. In mancanza di detto accantonamento non può essere 

rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

6. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che, comunque, 

siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all’assegno e stima nel corso 

dell’utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante così assegnate, 

rientranti nell’ambito del 10% della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro 

valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 

15%. 

7. Quando l’assegno oltrepassa il suddetto limite del 10%, per la parte eccedente, 

l’aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione. 

8. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e 

danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l’aggiudicatario pagherà al 

Comune un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente: 

a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante previste dal 

progetto di taglio, l’importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato 

del 15%; 

b. per le piante eccedenti il suddetto 10% l’importo sarà calcolato sul prezzo di 

aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da 

terra superiore a 17,5 centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri 

da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri. 
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9. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre 

ad indennizzo a cura dell’aggiudicatario è di 10 centimetri. 

10. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell’aggiudicatario le seguenti 

penalità: 

a. di € 15,00 (quindici) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile; 

b. di € 15,00 (quindici) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia; 

c. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d’arte secondo le vigenti 

prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato; 

d. di € 10,00 (dieci) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici 

spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie; 

e. di € 10,00 (dieci) per ogni moncone non tagliato; 

f. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il 

periodo di divieto. 

11. Qualora l’aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà 

assoggettato ad una penale che verrà stabilita dal Comune o Ente proprietario/gestore. 

12. La determinazione degli eventuali indennizzi verrà effettuata dal Direttore del cantiere 

forestale nel verbale di riscontro finale. 

13. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate 

dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii. 

Art. 22 – Obblighi dell’aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere 

L’aggiudicatario è obbligato a: 

a) tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare 

liberamente; 

b) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo; 

c) riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc.; danneggiati o 

distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; 

d) esonerare a rivalere il Comune o Ente proprietario/gestore, anche verso terzi, per ogni e 

qualunque fatto derivante dall’utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.; 

e) limitare l’uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco, utilizzando rigorosamente i tracciati 

di uso e allestimento temporanei (sentieri o piste di esbosco) esistenti ed individuati. 
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Art. 23 – Costruzione capanne 

1. L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa 

autorizzazione del Comune o Ente proprietario/gestore. 

2. L’autorizzazione è concessa dall’Ente delegato territorialmente competente che provvederà 

altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname 

di proprietà dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo 

scadere del termine stabilito con l’art. 21, comma 1, del presente Capitolato, trascorso il quale le 

stesse passeranno gratuitamente in piena proprietà del Comune o Ente proprietario/gestore. 

Art. 24 – Disponibilità della cauzione 

Il Comune potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l’aggiudicatario in base alle 

risultanze del verbale di riscontro finale per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e ad altri 

eventuali addebiti ivi contenuti. 

Art. 25 – Interessi sulle penalità ed indennizzi 

Le somme che l’aggiudicatario dovesse versare al Comune o Ente proprietario/gestore per indennizzi 

o penalità relativi all’utilizzazione saranno pagate al più tardi entro otto (8) giorni dalla notificazione 

del certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativamente all’utilizzazione, con le modalità 

previste all’articolo 21. In caso di ritardo, l’aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, 

salva ogni diversa azione del Comune o Ente proprietario/gestore. 

Art. 26 – Assicurazione operai – sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L’aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso il Comune o Ente proprietario, 

quanto verso gli operai e chiunque altro, di eventuali danni a persone e/o a cose, qualunque ne 

sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad 

evitare danni, sia al completo risarcimento di essi. 

2. L’aggiudicatario è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste 

dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori e all’applicazione del relativo 

C.C.N.L. vigente. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all’acquisizione della 

certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nei modi e tempi di legge. 

3. L’aggiudicatario è responsabile della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.. 

4. Non compete al Direttore del cantiere forestale la verifica della regolare attuazione degli obblighi 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
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della sicurezza nei luoghi di lavoro). Tali obblighi sono in capo all’aggiudicatario del lotto 

boschivo. 

Art. 27 – Passaggio in fondi di altri proprietari 

Il Comune non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da 

formarsi in fondi di altri proprietari. 

Art. 28 – Responsabilità dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario sarà responsabile fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori 

di tutti i danni, da chiunque o contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona 

assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l’esbosco ed il trasporto, esonerando il Comune 

da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo, il quale, in caso contrario, potrà rivalersi in modo 

adeguato. 

Art. 29 – Svincolo deposito cauzionale 

1. Emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed eseguito il sopralluogo finale da parte 

della Struttura regionale territoriale competente, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato al 

Comune o Ente proprietario/gestore. 

2. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo 

dopo che l’aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per 

qualsiasi titolo dipendente dall’esecuzione del contratto, sia verso il Comune o Ente proprietario 

stesso.  

3. Con il ritiro della cauzione l’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso il 

Comune per motivi comunque attinenti al presente contratto. 

Art. 30 – Sospensione del taglio e infrazioni non contemplate 

1. Il Comune o Ente proprietario/gestore si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione 

inviata all'aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli 

avvertimenti ricevuti, questi persista nel taglio del bosco non in conformità alle norme previste 

dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. 

2. L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al 

ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima 

inserita nel verbale di riscontro periodico/finale (articolo 46, comma 3, lettera f) del Regolamento 

regionale n. 3/2017) emesso dal direttore del cantiere forestale. 
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3. Eventuali infrazioni non contemplate dal presente capitolato saranno evidenziate nel verbale di 

riscontro finale. In tal caso copia di detto verbale dovrà essere trasmessa anche al comando 

Carabinieri Forestale territorialmente competente al fine di verificare se è necessario dare corso 

ad eventuali provvedimenti consequenziali. 

Art. 31 – Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato 

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Regio decreto 18 

novembre 1923, n. 2440, e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 

Art. 32 – Penalità per mancato sgombero dei residui della lavorazione 

1. Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dai residui della 

lavorazione e/o dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 25 del presente 

Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ara, salvo quanto 

diversamente disposto dal Regolamento regionale n. 3/2017. 

2. L'importo sarà determinato dal Direttore del cantiere forestale in sede di verbale di riscontro 

finale e la somma sarà versata al Comune o Ente proprietario/gestore che è tenuto ad impiegarla 

(entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del materiale di risulta della tagliata 

come verificata in sede di riscontro finale, ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2 cm. 

Art. 33 - Obblighi di rispetto del D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.. 

L’aggiudicatario è obbligato: 

a) a presentare all’atto della consegna del lotto boschivo il D.V.R. ai sensi del D.L.gs 8 aprile 

2008, n. 81, ss.mm.ii.. 

b) a rispettare durante le operazioni di utilizzazione boschiva le disposizioni del D.L.gs 8 aprile 

2008, n. 81, ss.mm.ii., in particolare le prescrizioni previste nel D.V.R.. 

B – CONDIZIONI SPECIALI 

Art. 34 – L’aggiudicatario ha l’obbligo di riservare dal taglio 

Il materiale legnoso da riservarsi dal taglio e da qualsiasi danneggiamento è costituito da tutte le 

piante così di seguito elencate:  

• tutte le piante di confine contrassegnate con doppio anello in tinta verde e numerate 

progressivamente da n. 1 al n. 64 incluso;  

• tutte le piante non martellate e prive di altri segni di contrassegno previsti dalla normativa. 
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Art. 35 – Obbligo segnalazione danni ambientali o patrimoniali 

L’aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori ed al Comando 

Stazione Forestale competente per territorio qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si 

verifichi all’interno della tagliata, anche se arrecato dall’aggiudicatario stesso. La mancata 

segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo capitolato d’oneri. 

Art. 36 – Responsabile del Cantiere  

L’aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell’utilizzazione la presenza del responsabile del 

cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell’orario di normale attività lavorativa e nei periodi 

dell’anno in cui è consentita l’attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale 

di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni caso di inadempienza rilevata dal Direttore dei Lavori, da personale 

del Comune o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato. 

Art. 37 – Approvazione degli articoli aggiuntivi 

Si approvano gli articoli aggiunti dal n. 33 al n. 36 compreso e le correzioni agli articoli del presente 

Capitolato d’oneri. 

 

________________, lì     __/___/___   

 

         Il Comune        L’ Aggiudicatario 

 

__________________      __________________________ 

 

Dichiarazione dell'aggiudicatario 

Agli effetti tutti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione del presente Capitolato che si 

impegna a rispettare. 

 

     L’ Aggiudicatario 

 

___________________ 
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